
1
1.1 unid. 1,00 0,5% do valor total da obra

1.2  m³ 53,40

Tabuleiro=6,05*10,94*0,20=13,24m³. 
Passeios=10,94*0,50*0,15*2=1,64m³. 
Longarinas=10,52*0,47*0,75*2=7,42m³  
Transversinas=3*2,43*0,3*0,45=0,98m³                         Vigas-de-
ponta=6,05*0,75*0,3*2=2,72m³  
Pegao=2,05*2,47*0,6*2+6,8*0,81*0,8*2=14,89m³   
Alas=(1,88+4,22+2,19+4,22)*5*0,2=12,51m³. TOTAL=53,40m³

1.3  m³xkm 347,10 Estimado

1.4 mês 2,00 Estimado

1.5 h 128,00 Estimado em 64 horas para rebaixamento e 64 para obra

1.6 m² 63,04 Projeçao do concreto armado, em polyline

2
2.1  mês 0,10 2 vezes por semana, 1 hora por visita, 8 semanas
2.2  mês 2,00 Estimado
3

3.1  m 100,00 Estimado em 50m para cada lado
4

4.1  m³ 293,17 Trapezio de cada lado, vezes altura escavada 
V=(8,9+4,45)x2,44x(949-944,5)x2

4.2  m³ 18,81

Escavar 30cm de folga. Areas em polylines de blocos e vigas 
multiplicadas pelas alturas de escavaçao. 
Blocos=(1,394*4+2,513*2)*0,65*2 
Vigas=(0,984*2+0,309*2+1,278)*0,65*2

4.3  m³ 305,07 Soma das escavaçoes menos volumes de blocos e vigas Vrc = 
VE-(0,58*0,58*4+1,53*0,58*2+0,508*2+0,284*2+0,606)*0,65*2

4.4  m³ 1.191,92 Volume de empréstimo - estrada (ver terraplanagem)

4.5  m³xkm 1.558,47 Balanço corte aterro

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO DA OBRA
Tapume com tela de polietileno

Escavação e carga mecanizada em material de 1ª categoria

Reaterro Compactado de vala com equipamento placa vibratória

Aterro compactado com rolo vibratório a 95% do PN - Estrada

MOVIMENTO DE TERRA

Encarregado Geral de Obras

ADMINSTRAÇÃO DA OBRA

Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações.

Carga e descarga dos materiais provenientes da limpeza geral da obra, inclusive entulho, em caminhão basculante 
(carga e descarga manuais), com 30% de empolamento

Locação de container com para depósito/ferramentaria de obra, 6x2.3x2.5m, inclusive ligações elétricas internas

Engenheiro Civil Pleno

PLANILHA DE QUANTITATIVO
PROJETO: PONTE SOBRE RIBEIRÃO MORRO CAVADO - FORMIGA/MG

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE Memorial de Cálculo

QUANTITATIVOS

Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão. DMT de 3.001 
a 4.000 m (30% empolamento)

Escavação manual de cavas e valas para blocos e vigas da base

Mobilização, implantação e desmobilização de canteiro de obras

Demolição mecânica de concreto armado (ponte atual)

Grupo gerador rebocável, potência 66 kVA, motor a diesel - CHP DIURNO. AF_03/2016
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5
5.1

5.1.1  m 128,00 Quadro resumo - Projeto Estrutural x 2 lados
5.1.2  vb 1,00 Estimado
5.1.3  kg 90,40 Quadro resumo - Projeto Estrutural x 2 lados
5.1.4  kg 195,40 Quadro resumo - Projeto Estrutural x 2 lados
5.2

5.2.1  m² 36,00 Ensecadeiras, com comprimento aproximado de 12m por cada 
pegao, altura 1,5m

5.2.2  h 64,00 Estimado em 32 horas para cada lado
5.2.3  m² 13,65 Área (B+V) X 2 lados
5.2.4  m³ 0,68 Área (B+P+V) X 0,05m
5.2.5  kg 846,80 Quadro resumo - Projeto Estrutural x 2 lados
5.2.6  kg 12,64 Quadro resumo - Projeto Estrutural x 2 lados
5.2.7  kg 381,80 Quadro resumo - Projeto Estrutural x 2 lados
5.2.8  kg 1.646,00 Quadro resumo - Projeto Estrutural x 2 lados
5.2.9  kg 75,20 Quadro resumo - Projeto Estrutural x 2 lados

5.2.10 m² 280,32 Quadro resumo - Projeto Estrutural x 2 lados

5.2.11  m³ 25,44 Quadro resumo - Projeto Estrutural x 2 lados

5.3
5.3.1  kg 1.099,00 Quadro resumo - Projeto Estrutural x 2 lados

5.3.2 m² 144,04 Quadro resumo - Projeto Estrutural  x 2 lados

5.3.3  m³ 21,60 Quadro resumo - Projeto Estrutural  x 2 lados

6

6.1  kg 4.761,74 Quadro resumo - Projeto Estrutural 
(75,36+152,64+4347,44+157,2+29,1)

6.2  dm³ 5,29 A=2,3*2,3*0,25*4

6.3  m² 71,45 Quadro resumo - Projeto Estrutural

INFRAESTRUTURA (ESTACA STRAUSS E BLOCOS DE FUNDAÇÃO)

Formas suspensas de compensado resinado (execução, incluindo desforma, fornecimento e transporte de todos os 
materiais)

Viga metálica em perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões parafusadas, inclusos mão de obra, 
transporte e içamento utilizando guindastes - fornecimento e instalação

Armação CA-50 para Estaca Strauss - 10,0 mm, corte e dobra 
Blocos de fundação, vigas e pilares

Apiloamento de fundo de cavas e valas com placa, para blocos de fundação e vigas
Concreto magro, 5 cm, no fundo de cavas e valas, para blocos de fundação e vigas

Ensecadeiras inclusive retirada do madeiramento, parede dupla.

CHP/Bomba Hidrosul 3" ASI-500-72M3/H C/20M mangueira

Armação CA-50 para vigas, pilares, blocos de fundação - 8,0 mm, corte e dobra 
Armação CA-50 para vigas, pilares, blocos de fundação - 10,0 mm, corte e dobra 
Armação CA-50 para vigas, pilares, blocos de fundação - 12,5 mm, corte e dobra 

Aparelho de apoio de NEOPRENE fretado, entre o concreto e metal

Escavação e concretagem estaca tipo Strauss moldada "in loco" D = 380 mm, 20 MPa
Mobilização e desmobilização de equipamento para estaca Strauss DMT até 50 km
Armação CA-50 para Estaca Strauss - 6,3 mm, corte e dobra 

SUPERESTRUTURA (TABULEIRO)

Fornecimento de concreto estrutural, preparado em obra, inclusive lançamento, adensamento e acabamento, FCK 
25MPA

Forma, escoramento, desforma  e limpeza, em compensado resinado, espessura mínima de 12 mm 
Fornecimento de concreto estrutural, preparado em obra, inclusive lançamento, adensamento e acabamento, FCK 
25MPA
Paredes de concreto
Fornecimento e colocação de tela soldada Q-335

Forma, escoramento, desforma  e limpeza em fundação, em compensado resinado, espessura mínima de 12 mm 

Armação CA-60 para vigas, pilares, blocos de fundação  - 5,0 mm, corte e dobra
Armação CA-50 para vigas, pilares, blocos de fundação - 6,3 mm, corte e dobra 

Estaca Strauss
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6.4 m³ 13,23 Quadro resumo - Projeto Estrutural

6.5  kg 18,99 Quadro resumo - Projeto Estrutural
6.5  kg 352,71 Quadro resumo - Projeto Estrutural
6.6  kg 840,50 Quadro resumo - Projeto Estrutural
7

7.1 m 26,19 Quadro resumo - Projeto Estrutural

7.2  m² 9,74 A=(26,19*0,15708)*2+(0,8*0,15708*6)*2
7.3  m² 9,74 A=(26,19*0,15708)*2+(0,8*0,15708*6)*2
8

8.1  km 2.200,00 Distância de 25 km, 44 dias em 2 meses

8.5  m³ 27,82 comprimento de aterro x largura x espessura (5cm)

8.6  m² 1.000,00 Estipulado

Marlon Batista da Costa
Eng. Civil/Sanitarista - CREA 50.744/D

Formiga, 25 de julho de 2022.

Fornecimento e lançamento de concreto estrutural usinado fck= 30 MPa, vibrado,com aditivos especificados, para 
tabuleiro
Armação CA-60 para tabuleiro - 5,0 mm, corte e dobra

Armação CA-50 para tabuleiro - 10,0 mm, corte e dobra 
Armação CA-50 para tabuleiro - 8,0 mm, corte e dobra 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

GUARDA-CORPO
Fornecimento e assentamento de guarda-corpo em tubo galvanizado DIN 2440  d = 2"x3,75 mm, com subdivisões 
em tubo de aço d = 1/2"x2,65 mm, h = 0,80 m, conforme projeto
Fundo preparador primer a base de epoxi, para estrutura metálica, uma demão, espessura de 25 micra
Pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos

Limpeza geral da obra 

Encascalhamento (execução, incluindo escavação, carga e descarga, umedecimento e espalhamento do material)

Transporte de Colaboradores para frente de obra (KOMBI)
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