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1. ADEQUAÇÃO TERRENO – QUADRA PAULO BARBOSA 

 

O Projeto em questão é para realização de conformação de terreno para posterior 

execução de quadra poliesportiva coberta por estrutura metálica. O terreno para 

conformação e execução do empreendimento é localizado na Escola Municipal Paulo 

Barbosa, situada na Rua Hermínio Pio da Silva, nº 627, Bairro Vila Nirmatelle, no 

município de Formiga – MG, que se justifica devido a necessidade de execução da 

quadra para atendimento da escola, solicitação demandada pela população. 

Será realizado muro de arrimo de concreto armado, posterior conformação do 

terreno, realização de mureta e gradil de fechamento juntamente com guarda-corpo e 

execução de rampa de acesso entre o terreno e a quadra em conformidade com as 

normas brasileiras de acessibilidade 

Todos os serviços deverão ser executados dentro dos padrões de qualidade 

exigidos conforme as especificações técnicas deste documento e dos fabricantes dos 

materiais, com todos os serviços sendo acompanhados pela fiscalização responsável 

pela obra. 

A seguir, será apresentada a descrição de todos os itens da planilha 

orçamentária: 

 

1.1 Administração Local 

 
1.1.1 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
 

 Durante os dois primeiros meses de execução da obra será solicitada a presença 

de Engenheiro Civil de obras, garantindo o seguimento de todos os projetos e das boas 

práticas de execução. O Engenheiro marcará presença na obra durante o período de 6 

(seis) horas semanais, para acompanhamento dos serviços, levantamento do que foi 

executado, avaliação da produção e definição de frentes de trabalho de acordo com o 

recomendado para boa execução de obra. 

 

1.1.2 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
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 Durante todo o período de execução da obra será solicitada a presença de um 

encarregado geral de obras, com presença todos os dias, durante quatro horas de 

trabalho, para acompanhamento de todas as etapas, com presença obrigatória no início 

e ao final do dia de obra, para realizar a delegação das ordens do engenheiro de obras 

para a equipe bem como acompanhamento e avaliação da produção de toda a equipe, 

durante a chegada da equipe e a saída da mesma, garantindo as boas práticas da 

execução da obra. 

 

1.2 Serviços Preliminares 

 

1.2.1 Placa de Obra 
 

1.2.1.1 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA 
COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, 
ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO 
COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS 
 

Será instalada Placa de Obra, com a finalidade de identificação do 

empreendimento seguindo recomendações dos órgãos de fiscalização, nos padrões 

fornecidos pelo Departamento de Engenharia do município. A placa deve ser em chapa 

de aço com as dimensões igual a 2,00 x 1,25 m.  

 

1.2.2 Canteiro de Obras 
 

1.2.2.1 - BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, 
INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG 

 

Será instalado no canteiro de obras barracão em chapa de compensado resinado, 

com instalação sanitária e compartimento para abrigo de ferramentas e depósito, 

cumprindo todas as exigências da NR 24. Previamente à sua instalação, a 

CONTRATADA deverá consultar a CONTRATANTE para definir a locação do barracão. 

A empresa executora deverá manter o barraco de obra em perfeitas condições, inclusive 

de arrumação e higiene durante todo o período de obra. 
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1.2.3 Locação de Obra 
 

1.2.3.1 - LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE 
ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO 
TOPOGRÁFICO 

 

Será realizada locação convencional da obra, com tábuas corridas pontaletadas a 

cada 2,0 metros, seguindo a locação fornecida no Projeto Estrutural. 

 

1.2.3.2 - LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) 
PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO 

 

Os pilares/blocos/estacas do muro e escada serão locados por meio de locação 

topográfica, afim de garantir maior precisão dos pontos para evitar erros na execução do 

projeto, seguindo o detalhamento da planta de locação, parte integrante do Projeto 

Estrutural. 

 

1.3 Muro de Arrimo 

 

1.3.1 Fundação 
 

A fundação a ser executada será do tipo bloco com estaca broca com armadura 

definida conforme projeto estrutural. Cada bloco possuirá uma ou duas estacas de 

comprimento variável conforme detalhado em projeto. O bloco será armado conforme 

detalhado no projeto estrutural e concretado após preparo do fundo de vala. 

 

1.3.1.1 - ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 - 
PARÂMETROS CONFORME COMPOSIÇÃO SINAPI 101175 
 

 Em cada bloco será realizado a perfuração de estacas broca com profundidade 

variável, sendo estacas de 30 centímetros de diâmetro com armadura também 

detalhada em projeto. Será executada escavação com trado concha de forma manual 

com atenção especial ao prumo do trado no momento da perfuração para que a mesma 

não apresente alteração ao longo de seu comprimento afetando a sua resistência e 
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executada a concretagem com concreto de fck 20 MPa, traço 1:2,7:3 (em massa seca 

de cimento, areia média e brita 1). A estaca deve ser concretada em seu inteiro 

comprimento de uma só vez, respeitando o nível conforme Projeto Estrutural no 

detalhamento dos blocos. 

 

1.3.1.2 - MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. 
AF_09/2021_PS 

 

1.3.1.3 - MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS 
 

 A armadura das estacas será de aço CA-50 e aço CA-60, com diâmetro 5.0 mm e 

8.0 mm em quantidade e disposição conforme detalhamento do projeto estrutural, sendo 

as barras longitudinais de 8.0 mm e a armadura transversal de 5.0 mm. 

 Deve ser utilizado espaçadores garantindo o cobrimento em toda a estaca, com 

os roletes facilitando a colocação da armadura. 

 Todas as armaduras, para qualquer um dos elementos em que terá sua 

aplicação, deverão estar limpas, com as bitolas compatíveis com o projeto estrutural e 

livres de qualquer ferrugem ou oxidação, garantindo a qualidade do material a ser 

aplicado. 

 

1.3.1.4 - ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 
 

 Será realizado com martelete o arrasamento de todas as estacas, respeitando a 

cota de topo definida em projeto e expondo a armadura de ancoragem no bloco de 

coroamento. 

 

1.3.1.5 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 
  

 A escavação das valas dos blocos será realizada de forma manual, por pedreiro e 

servente, incluindo a escavação para a colocação de forma, para posteriormente ser 

realizada a preparação do fundo da vala. 
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1.3.1.6 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 
 

 O preparo do fundo da vala de todos os blocos será realizado com compactador 

após a concretagem das estacas, garantindo a compactação do solo natural e o perfeito 

nivelamento, que será posteriormente coberta com concreto magro. 

 

1.3.1.7 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 
 

 Será executado lastro de concreto magro de traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de 

cimento, areia média e brita 1), com espessura de 3 centímetros, garantindo essa 

medida em todos os pontos da vala de cada um dos blocos após a concretagem das 

estacas.  

 

1.3.1.8 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
 

1.3.1.9 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
 

A armadura dos blocos será de aço CA-50 e aço CA-60, com diâmetro 5.0 mm e 

8.0 mm em quantidade e disposição conforme detalhamento do projeto estrutural, com 

variação entre blocos de dimensões diferentes. 

 Deve ser utilizado espaçadores garantindo o cobrimento em toda a fundação e 

colocada no local de concretagem após a execução do lastro e amarrada de tal forma 

que não ocorra a movimentação da armadura no momento da concretagem, garantindo 

a ancoragem da armadura da estaca. 

 Todas as armaduras, para qualquer um dos elementos em que terá sua 

aplicação, deverão estar limpas, com as bitolas compatíveis com o projeto estrutural e 

livres de qualquer ferrugem ou oxidação, garantindo a qualidade do material a ser 

aplicado. 
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1.3.1.10 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 

 

As formas dos blocos serão executadas com madeira serrada de espessura igual 

a 25 milímetros, sendo reutilizadas 4 (quatro) vezes, cada forma. As formas serão 

executadas de forma que garantam a dimensão de cada elemento conforme 

determinado em projeto, e estruturadas garantindo que a forma não se abra no momento 

da concretagem devido as forças laterais ocasionadas pelo volume de concreto.  

Antes da concretagem as formas devem ser molhadas até umidade adequada 

para aplicação do concreto. 

 

1.3.1.11 - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, 
FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017  
  

Os blocos devem ser concretados com concreto de fck 30 MPa, traço 1:2,1:2,5 

(em massa seca de cimento / areia média / brita 1), lançado em forma com uso de jerica 

e vibrado com vibrador de imersão garantindo o preenchimento de toda a forma, 

evitando assim o surgimento de broca nos blocos no momento da concretagem. 

 Eles devem ser protegidos de qualquer tipo de intempérie, garantindo a 

integridade do mesmo após a concretagem além de no mínimo nos primeiros 7 (sete) 

dias após a concretagem ser executado o processo de cura úmida, mantendo a peça 

umedecida no período. 

 

1.3.1.12 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016 
 

Após a retirada das formas e a cura do concreto dos elementos de fundação, será 

realizado aterro e compactação mecanizada do solo que foi escavado para a liberação 

do espaço, elevando até a cota da edificação. 

 

1.3.2 Viga Baldrame 
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Além dos blocos e estacas, para a infraestrutura do muro também serão 

executadas vigas baldrame, para travamento da superestrutura e para transmissão das 

cargas para os blocos de fundação. As posições/locações de todas as vigas baldrame, 

bem como dimensão, armadura e outras características particulares das mesmas estão 

detalhadas no projeto estrutural. 

 

1.3.2.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 
 

A escavação para execução da viga baldrame será realizada de forma manual, 

com espaço adequado para colocação de forma de madeira serrada, respeitando os 

níveis de fundo e topo da viga baldrame conforme o detalhamento de vigas de fundação 

contidos no Projeto Estrutural, respeitando o nivelamento do mesmo já aproveitando 

escavação para execução da alvenaria de bloco de concreto. 

 

 

1.3.2.2 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 
 

As formas para execução das vigas baldrame serão de madeira serrada de 

espessura 25 milímetros, executadas de forma que garantam a seção determinada em 

projeto, e estruturadas garantindo que a forma não se abra no momento da concretagem 

devido as forças laterais ocasionadas pelo volume de concreto.  

Antes da concretagem as formas devem ser molhadas até umidade adequada 

para aplicação do concreto. 

 

1.3.2.3 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
  

Os estribos das vigas baldrame a serem executados serão de aço CA-60 de 

diâmetro 5.0 mm, em dimensão e espaçamentos variados conforme o detalhamento das 

vigas, garantindo o cobrimento definido em projeto. Os mesmos devem ser 

confeccionados (fechados) de maneira que sejam bem amarrados no entorno da 
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armadura longitudinal, garantindo que o mesmo não se abra no momento da 

concretagem, garantindo a isonomia de todo o comprimento da estrutura. 

 

1.3.2.4 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

 

A armadura longitudinal das vigas baldrame a serem executadas será de aço CA-

60, de diâmetro 10.0 mm em quantidade detalhada no projeto estrutural, variando as 

dimensões de viga para viga. Elas serão envolvidas e amarradas com os estribos, 

garantindo o cobrimento definido em projeto. A armadura deve ser colocada nas formas 

já montadas, utilizando de espaçadores locados nos pontos estratégicos, para que não 

ocorra movimentação no momento da concretagem, fazendo com que o cobrimento 

determinado seja atendido. 

 

1.3.2.5 - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, 
FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 
 

As vigas devem ser concretadas com concreto de fck 30 MPa, traço 1:2,1:2,5 (em 

massa seca de cimento / areia média / brita 1), lançado em forma com uso de jerica e 

vibrado com vibrador de imersão garantindo o preenchimento de toda a forma, evitando 

assim surgimento de broca nas vigas no momento da concretagem. 

 As vigas devem ser protegidas de qualquer tipo de intempérie, garantindo a 

integridade da mesma após a concretagem além de no mínimo nos primeiros 7 (sete) 

dias após a concretagem ser executado o processo de cura úmida, mantendo a peça 

umedecida no período. 

 

1.3.2.6 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016 
 

Após a retirada das formas e a cura do concreto das vigas baldrame, será 

realizado aterro e compactação mecanizada do solo que foi escavado para a liberação 

do espaço, elevando até a cota base do terreno. 
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1.3.3 Pilares 
 

A superestrutura será toda de concreto armado, dividida em pilares, vigas e 

alvenaria estrutural de bloco cheio de concreto, conforme as dimensões, posições e 

detalhamentos contidos no Projeto Estrutural. 

 

1.3.3.1 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 
  

 Os pilares possuirão forma fabricada com chapa de madeira compensada 

resinada, fixadas com pontalete e sarrafos em posições estratégicas para garantir a 

perfeita concretagem do item, sem que a mesma deforme com a força aplicada pelo 

concreto no momento da concretagem, garantindo a dimensão e o cobrimento ao longo 

da estrutura. Antes do fechamento da forma, deve ser aplicado na chapa desmoldante 

para garantir a integridade da peça concretada e da chapa no momento da desforma. 

 A forma deve ser devidamente aprumada, com nível verificado e fixado antes do 

início do lançamento do concreto. 

 As chapas após a utilização devem ser guardadas em local apropriado, 

garantindo o processo de reutilização de 4 (quatro) vezes conforme definido. 

 

1.3.3.2 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 
 

 Os estribos dos pilares serão confeccionados com barras de aço CA-60, de 

diâmetro 5.0 mm, respeitando a dimensão de cada peça bem como o cobrimento, 

definido em projeto estrutural. Os mesmos devem ser confeccionados (fechados) de 

maneira que sejam bem amarrados no entorno da armadura longitudinal, garantindo que 

o mesmo não se abra no momento da concretagem, mantendo a isonomia em todo o 

comprimento da estrutura. 

 

1.3.3.3 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 
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1.3.3.4 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 
 

A armadura longitudinal dos pilares a serem executados será de aço CA-60, nos 

diâmetros 10.0 e 12.5 mm em quantidade detalhada no projeto estrutural, variando as 

dimensões das barras de pilar para pilar. Elas serão envolvidas e amarradas com os 

estribos, garantindo o cobrimento definido em projeto. A armadura deve ser colocada 

nas formas já montadas, utilizando de espaçadores locados nos pontos estratégicos, 

para que não ocorra movimentação no momento da concretagem, fazendo com que o 

cobrimento determinado seja atendido. 

 

1.3.3.5 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 
 

A concretagem dos pilares será realizada com concreto de fck igual a 25 MPa, 

com brita 0 e brita 1 como agregado graúdo, lançado na estrutura com uso de baldes, 

com atenção a manutenção dos níveis e do prumo das formas. No momento da 

concretagem o concreto deve ser vibrado com vibrador de imersão por etapas de 

concretagem, garantindo todo o preenchimento da forma e evitando o surgimento de 

brocas no momento de execução da peça, afim de manter a perfeita trabalhabilidade de 

todos os pilares. A estrutura deve ser mantida protegida de intempéries e dentro dos 7 

(sete) primeiros dias ser realizado o processo de cura úmida da estrutura. 

 

1.3.4 Vigas Travamento 
 

1.3.4.1 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 
 

 As vigas superiores e intermediárias possuirão forma fabricada com chapa de 

madeira compensada resinada, fixadas com pontalete e sarrafos em posições 

estratégicas para garantir a perfeita concretagem do item, sem que a mesma deforme 

com a força aplicada pelo concreto no momento da concretagem, garantindo a dimensão 
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e o cobrimento ao longo da estrutura. Antes do fechamento da forma, deve ser aplicado 

na chapa desmoldante para garantir a integridade da peça concretada e da chapa no 

momento da desforma. 

 A forma deve ser devidamente aprumada, com nível verificado e fixado antes do 

início do lançamento do concreto. 

 As chapas após a utilização devem ser guardadas em local apropriado, 

garantindo o processo de reutilização definido. 

 

1.3.4.2 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 
 

 Os estribos das vigas serão confeccionados com barras de aço CA-60, de 

diâmetro 5.0 mm, respeitando a dimensão de cada peça bem como o cobrimento, 

definido no projeto estrutural. Os mesmos devem ser confeccionados (fechados) de 

maneira que sejam bem amarrados no entorno da armadura longitudinal, garantindo que 

o mesmo não se abra no momento da concretagem, mantendo a isonomia em todo o 

comprimento da estrutura. 

 

1.3.4.3 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 
 

A armadura longitudinal das vigas a serem executadas será de aço CA-60, de 

diâmetro 10.0 mm em quantidade detalhada no projeto estrutural, variando as 

dimensões das barras de viga para viga. Elas serão envolvidas e amarradas com os 

estribos, garantindo o cobrimento definido em projeto. A armadura deve ser colocada 

nas formas já montadas, utilizando de espaçadores locados nos pontos estratégicos, 

para que não ocorra movimentação no momento da concretagem, fazendo com que o 

cobrimento determinado seja atendido. 

 

1.3.4.4 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022 
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A concretagem das vigas será realizada com concreto de fck igual a 25 MPa, com 

brita 0 e brita 1 como agregado graúdo, lançado na estrutura com uso de bomba, com 

atenção a manutenção dos níveis e do prumo das formas. No momento da concretagem 

o concreto deve ser vibrado com vibrador de imersão, garantindo todo o preenchimento 

da forma e evitando o surgimento de brocas no momento de execução da peça, afim de 

manter a perfeita trabalhabilidade de todas as vigas. A estrutura deve ser mantida 

protegida de intempéries e dentro dos 7 (sete) primeiros dias ser realizado o processo 

de cura úmida da estrutura. 

 

1.3.5 Fechamento (Vedação) 
 

1.3.5.1 - ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM 
CONCRETO COM FCK DE 20MPA, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE 
ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) 
 

Será realizada a vedação com bloco de concreto, de dimensões 19x19x39 

centímetros, assentados na vertical com argamassa de traço 1:7 (em volume de cimento 

e areia). A alvenaria deve ser amarrada, de forma que o bloco superior apoie sobre as 

duas metades dos dois blocos da fiada inferior, garantindo assim que a junta vertical das 

fiadas não fiquem alinhadas (descontínuas) com a fiada subsequente. As juntas 

horizontais devem estar alinhadas, garantindo o nível das fiadas dos blocos. A 

argamassa de assentamento deve ser aplicada de forma constante com espessura igual 

a 10 mm, ao longo de toda fiada, garantindo o padrão de toda a parede do muro. Todos 

os blocos após o seu assentamento devem ser enchidos com concreto de resistência fck 

igual a 20 Mpa, com consistência ideal, garantindo que todos os espaços sejam 

preenchidos com o concreto. 

 

1.3.6 Revestimento 
 

1.3.6.1 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 
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Será realizado camada de chapisco nas faces do muro inclusive viga baldrame, 

com argamassa de traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa), com consistência 

ideal para o lançamento da argamassa na estrutura de forma manual, com colher de 

pedreiro.  

 A estrutura de concreto e bloco de concreto deve ser umedecida antes da 

aplicação do chapisco e este deve cobrir toda a área de alvenaria a ser revestida, com 

perfeito lançamento sobre a estrutura, garantindo a fixação. 

 

1.3.6.2 - REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), 
ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO 
 

Após a cura do chapisco será realizado reboco em massa única, com argamassa 

de traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média). A argamassa aplicada sobre a 

superfície de chapisco será em uma só camada, após sarrafeada com régua de 

alumínio, será acabada com desempenadeira garantindo padrão de acabamento, 

nivelamento da área e espessura acabada de 20 mm. Após, será realizado o 

acabamento fino com esponja densa.  

A massa única será aplicada com a execução de taliscas, garantindo prumo e 

nivelamento das paredes. 

 

1.3.7 Drenos 
 

1.3.7.1 - DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 
 

 O dreno será instalado com tubo de PVC de diâmetro 75 mm, com proteção 

executada com mistura de brita 0 e pedrisco e manta geotêxtil, conforme detalhamento 

executado em projeto, garantindo a instalação de 1 (um) tubo por metro quadrado de 

área do muro. 

  

1.3.8 Aterro e Compactação 
 

1.3.8.1 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE 
CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA 
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 Após a execução da estrutura do muro de arrimo, e a cura da estrutura, será 

realizada a escavação do platô existente, deixando o solo no nível da altura final do 

muro, com o solo escavado sendo alocado no espaço do terreno que será aterrado, 

fazendo processo de corte/aterro. A escavação será realizada com retroescavadeira 

sobre pneus, fazendo a mudança de local do solo com o mesmo equipamento. 

 

1.3.8.2 - COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, 
INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL 
 

1.3.8.3 - REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE 
TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, 
DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO 
 

 Após a escavação do platô existente, será executada a regularização do 

terreno e a compactação do solo com placa vibratória, com atenção para que a camada 

de solo a ser compactada não seja superior a 20 centímetros. O excesso de solo 

necessário para conformação do terreno além do volume escavado será fornecido pela 

prefeitura no local da execução do aterro. 

 

1.3.9 Piso de concreto 
 

1.3.9.1 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 
 

Após a realização do aterro e compactação do terreno e execução da quadra 

juntamente com a sua estrutura, será realizado piso de concreto de espessura 6 

centímetros, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento, areia média e brita 01), preparo 

mecânico em betoneira aplicado com acabamento convencional em passeio no entorno 

da quadra e nos pontos de acesso da escola para o local. 

A concretagem deve ser realizada por completo, sem nenhuma parada para que 

não ocorra fissuras nas juntas de concretagem. Deve ser lançado de maneira 

padronizada e sarrafeada com régua de alumínio conforme taliscas e níveis retirados, 

mantendo o nivelamento dos locais com inclinação para os pontos de drenagem. 
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Toda a rede hidráulica e de esgoto que passa pelo piso da edificação, bem como 

eletrodutos da rede elétrica e SPDA devem estar concluídos e testados para que seja 

realizada a concretagem do piso, afim de evitar execução de rasgo para passagem de 

tubulação posterior a concretagem.  

Deve ser executado ainda juntas para garantir que a dilatação do piso não 

provoque a fissura do piso. 

 

1.3.10 Drenagem 
 

1.3.10.1 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA 
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 

 

Será executada caixa de drenagem de tijolo maciço com grelha, de dimensão 

interna de 40 x 40 x 40 centímetros, na posição definida em projeto, afim de captar parte 

a água pluvial coletada pelo passeio de concreto executado no entorno da quadra, com 

a inclinação para a caixa de drenagem, com o tubo direcionado para a parte externa do 

muro. 

 

1.3.10.2 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

 

Será instalado tubo de PVC ligando a caixa de drenagem até a parte externa do 

muro de arrimo conforme detalhado no projeto, com a água sendo encaminhada até o 

tubo condutor vertical. 

 

1.3.10.3 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.    AF_06/2022 

 

Os condutores verticais serão instalados nos pontos definidos em projeto 

captando a água da caixa de drenagem e da água captada pela canaleta meia cana 

instalada no decorrer do alinhamento do muro, no parte interna, ao lado da mureta de 

alvenaria a ser executada. 
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1.3.10.4 - CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
 

Será instalada meia cana de concreto no decorrer do alinhamento da mureta de 

alvenaria do gradil, com conexão aos tubos de PVC vertical que fará o encaminhamento 

da água pluvial para a área externa do muro de arrimo executado, aliviando o excesso 

de água do terreno. 

 

1.4 Rampa de Acesso Escola 

 

1.4.1 Fundação 
 

A fundação a ser executada será do tipo bloco com estaca broca com armadura 

definida conforme projeto estrutural. Cada bloco possuirá uma ou duas estacas de 

comprimento variável conforme detalhado em projeto. O bloco será armado conforme 

detalhado no projeto estrutural e concretado após preparo do fundo de vala. 

 

1.4.1.1 - ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 - 
PARÂMETROS CONFORME COMPOSIÇÃO SINAPI 101175 
 

 Em cada bloco será realizado a perfuração de estacas broca com profundidade 

variável, sendo estacas de 30 centímetros de diâmetro com armadura também 

detalhada em projeto. Será executada escavação com trado concha de forma manual 

com atenção especial ao prumo do trado no momento da perfuração para que a mesma 

não apresente alteração ao longo de seu comprimento afetando a sua resistência e 

executada a concretagem com concreto de fck 20 MPa, traço 1:2,7:3 (em massa seca 

de cimento, areia média e brita 1). A estaca deve ser concretada em seu inteiro 

comprimento de uma só vez, respeitando o nível conforme Projeto Estrutural no 

detalhamento dos blocos. 

 

1.4.1.2 - MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. 
AF_09/2021_PS  
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1.4.1.3 - MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS 
 

 A armadura das estacas será de aço CA-50 e aço CA-60, com diâmetro 5.0 mm e 

8.0 mm em quantidade e disposição conforme detalhamento do projeto estrutural, sendo 

as barras longitudinais de 8.0 mm e a armadura transversal de 5.0 mm. 

 Deve ser utilizado espaçadores garantindo o cobrimento em toda a estaca, com 

os roletes facilitando a colocação da armadura. 

 Todas as armaduras, para qualquer um dos elementos em que terá sua 

aplicação, deverão estar limpas, com as bitolas compatíveis com o projeto estrutural e 

livres de qualquer ferrugem ou oxidação, garantindo a qualidade do material a ser 

aplicado. 

 

1.4.1.4 - ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 
 

 Será realizado com martelete o arrasamento de todas as estacas, respeitando a 

cota de topo definida em projeto e expondo a armadura de ancoragem no bloco de 

coroamento. 

 

1.4.1.5 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 
 

 A escavação das valas dos blocos será realizada de forma manual, por pedreiro e 

servente, incluindo a escavação para a colocação de forma, para posteriormente ser 

realizada a preparação do fundo da vala. 

 

1.4.1.6 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 
 

 O preparo do fundo da vala de todos os blocos será realizado com compactador 

após a concretagem das estacas, garantindo a compactação do solo natural e o perfeito 

nivelamento, que será posteriormente coberta com concreto magro. 
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1.4.1.7 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 
 

 Será executado lastro de concreto magro de traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de 

cimento, areia média e brita 1), com espessura de 3 centímetros, garantindo essa 

medida em todos os pontos da vala de cada um dos blocos após a concretagem das 

estacas. 

 

1.4.1.8 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
 

1.4.1.9 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
 

A armadura dos blocos será de aço CA-50 e aço CA-60, com diâmetro 5.0 mm e 

8.0 mm em quantidade e disposição conforme detalhamento do projeto estrutural, com 

variação entre blocos de dimensões diferentes. 

 Deve ser utilizado espaçadores garantindo o cobrimento em toda a fundação e 

colocada no local de concretagem após a execução do lastro e amarrada de tal forma 

que não ocorra a movimentação da armadura no momento da concretagem, garantindo 

a ancoragem da armadura da estaca. 

 Todas as armaduras, para qualquer um dos elementos em que terá sua 

aplicação, deverão estar limpas, com as bitolas compatíveis com o projeto estrutural e 

livres de qualquer ferrugem ou oxidação, garantindo a qualidade do material a ser 

aplicado. 

 

1.4.1.10 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 
 

As formas dos blocos serão executadas com madeira serrada de espessura igual 

a 25 milímetros, sendo reutilizadas 4 (quatro) vezes, cada forma. As formas serão 

executadas de forma que garantam a dimensão de cada elemento conforme 

determinado em projeto, e estruturadas garantindo que a forma não se abra no momento 

da concretagem devido as forças laterais ocasionadas pelo volume de concreto.  
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Antes da concretagem as formas devem ser molhadas até umidade adequada 

para aplicação do concreto. 

 

1.4.1.11 - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, 
FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 
 

Os blocos devem ser concretados com concreto de fck 30 MPa, traço 1:2,1:2,5 

(em massa seca de cimento / areia média / brita 1), lançado em forma com uso de jerica 

e vibrado com vibrador de imersão garantindo o preenchimento de toda a forma, 

evitando assim o surgimento de broca nos blocos no momento da concretagem. 

 Eles devem ser protegidos de qualquer tipo de intempérie, garantindo a 

integridade do mesmo após a concretagem além de no mínimo nos primeiros 7 (sete) 

dias após a concretagem ser executado o processo de cura úmida, mantendo a peça 

umedecida no período. 

 

1.4.1.12 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016 

 

Após a retirada das formas e a cura do concreto dos elementos de fundação, será 

realizado aterro e compactação mecanizada do solo que foi escavado para a liberação 

do espaço, elevando até a cota da edificação. 

 

1.4.2 Viga Baldrame  
 

Além dos blocos e estacas, para a infraestrutura do muro também serão 

executadas vigas baldrame, para travamento da superestrutura e para transmissão das 

cargas para os blocos de fundação. As posições/locações de todas as vigas baldrame, 

bem como dimensão, armadura e outras características particulares das mesmas estão 

detalhadas no projeto estrutural. 

 

1.4.2.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 
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A escavação para execução da viga baldrame será realizada de forma manual, 

com espaço adequado para colocação de forma de madeira serrada, respeitando os 

níveis de fundo e topo da viga baldrame conforme o detalhamento de vigas de fundação 

contidos no Projeto Estrutural, respeitando o nivelamento da mesma já aproveitando 

escavação para execução da alvenaria de bloco de concreto. 

 

1.4.2.2 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 
 

As formas para execução das vigas baldrame serão de madeira serrada de 

espessura 25 milímetros, executadas de forma que garantam a seção determinada em 

projeto, e estruturadas garantindo que a forma não se abra no momento da concretagem 

devido as forças laterais ocasionadas pelo volume de concreto.  

Antes da concretagem as formas devem ser molhadas até umidade adequada 

para aplicação do concreto. 

 

1.4.2.3 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
 

Os estribos das vigas baldrame a serem executados serão de aço CA-60 de 

diâmetro 5.0 mm, em dimensão e espaçamentos variados conforme o detalhamento das 

vigas, garantindo o cobrimento definido em projeto. Os mesmos devem ser 

confeccionados (fechados) de maneira que sejam bem amarrados no entorno da 

armadura longitudinal, garantindo que o mesmo não se abra no momento da 

concretagem, garantindo a isonomia de todo o comprimento da estrutura. 

 

1.4.2.4 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
 

A armadura longitudinal das vigas baldrame a serem executadas será de aço CA-

60, de diâmetro 10.0 mm em quantidade detalhada no projeto estrutural, variando as 

dimensões de viga para viga. Elas serão envolvidas e amarradas com os estribos, 

garantindo o cobrimento definido em projeto. A armadura deve ser colocada nas formas 

já montadas, utilizando de espaçadores locados nos pontos estratégicos, para que não 
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ocorra movimentação no momento da concretagem, fazendo com que o cobrimento 

determinado seja atendido. 

 

1.4.2.5 - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, 
FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 
 

As vigas devem ser concretadas com concreto de fck 30 MPa, traço 1:2,1:2,5 (em 

massa seca de cimento / areia média / brita 1), lançado em forma com uso de jerica e 

vibrado com vibrador de imersão garantindo o preenchimento de toda a forma, evitando 

assim surgimento de broca nas vigas no momento da concretagem. 

 As vigas devem ser protegidas de qualquer tipo de intempérie, garantindo a 

integridade da mesma após a concretagem além de no mínimo nos primeiros 7 (sete) 

dias após a concretagem ser executado o processo de cura úmida, mantendo a peça 

umedecida no período. 

 

1.4.2.6 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016 
 

Após a retirada das formas e a cura do concreto das vigas baldrame, será 

realizado aterro e compactação mecanizada do solo que foi escavado para a liberação 

do espaço, elevando até a cota base do terreno. 

 

1.4.3 Pilares 
 

A superestrutura será toda de concreto armado, dividida em pilares, vigas e 

alvenaria estrutural de bloco cheio de concreto, conforme as dimensões, posições e 

detalhamentos contidos no Projeto Estrutural. 

 

1.4.3.1 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 
 

 Os pilares possuirão forma fabricada com chapa de madeira compensada 

resinada, fixadas com pontalete e sarrafos em posições estratégicas para garantir a 
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perfeita concretagem do item, sem que a mesma deforme com a força aplicada pelo 

concreto no momento da concretagem, garantindo a dimensão e o cobrimento ao longo 

da estrutura. Antes do fechamento da forma, deve ser aplicado na chapa desmoldante 

para garantir a integridade da peça concretada e da chapa no momento da desforma. 

 A forma deve ser devidamente aprumada, com nível verificado e fixado antes do 

início do lançamento do concreto. 

 As chapas após a utilização devem ser guardadas em local apropriado, 

garantindo o processo de reutilização de 4 (quatro) vezes conforme definido. 

 

1.4.3.2 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 
 

 Os estribos dos pilares serão confeccionados com barras de aço CA-60, de 

diâmetro 5.0 mm, respeitando a dimensão de cada peça bem como o cobrimento, 

definido em projeto estrutural. Os mesmos devem ser confeccionados (fechados) de 

maneira que sejam bem amarrados no entorno da armadura longitudinal, garantindo que 

o mesmo não se abra no momento da concretagem, mantendo a isonomia em todo o 

comprimento da estrutura. 

 

1.4.3.3 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 
 

1.4.3.4 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 
 

A armadura longitudinal dos pilares a serem executados será de aço CA-60, nos 

diâmetros 10.0 e 12.5 mm em quantidade detalhada no projeto estrutural, variando as 

dimensões das barras de pilar para pilar. Elas serão envolvidas e amarradas com os 

estribos, garantindo o cobrimento definido em projeto. A armadura deve ser colocada 

nas formas já montadas, utilizando de espaçadores locados nos pontos estratégicos, 

para que não ocorra movimentação no momento da concretagem, fazendo com que o 

cobrimento determinado seja atendido. 
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1.4.3.5 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 
 

A concretagem dos pilares será realizada com concreto de fck igual a 25 MPa, 

com brita 0 e brita 1 como agregado graúdo, lançado na estrutura com uso de baldes, 

com atenção a manutenção dos níveis e do prumo das formas. No momento da 

concretagem o concreto deve ser vibrado com vibrador de imersão por etapas de 

concretagem, garantindo todo o preenchimento da forma e evitando o surgimento de 

brocas no momento de execução da peça, afim de manter a perfeita trabalhabilidade de 

todos os pilares. A estrutura deve ser mantida protegida de intempéries e dentro dos 7 

(sete) primeiros dias ser realizado o processo de cura úmida da estrutura. 

 

1.4.4 Vigas Travamento 
 

1.4.4.1 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 
 

 As vigas superiores e intermediárias possuirão forma fabricada com chapa de 

madeira compensada resinada, fixadas com pontalete e sarrafos em posições 

estratégicas para garantir a perfeita concretagem do item, sem que a mesma deforme 

com a força aplicada pelo concreto no momento da concretagem, garantindo a dimensão 

e o cobrimento ao longo da estrutura. Antes do fechamento da forma, deve ser aplicado 

na chapa desmoldante para garantir a integridade da peça concretada e da chapa no 

momento da desforma. 

 A forma deve ser devidamente aprumada, com nível verificado e fixado antes do 

início do lançamento do concreto. 

 As chapas após a utilização devem ser guardadas em local apropriado, 

garantindo o processo de reutilização definido. 

 

1.4.4.2 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 
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 Os estribos das vigas serão confeccionados com barras de aço CA-60, de 

diâmetro 5.0 mm, respeitando a dimensão de cada peça bem como o cobrimento, 

definido no projeto estrutural. Os mesmos devem ser confeccionados (fechados) de 

maneira que sejam bem amarrados no entorno da armadura longitudinal, garantindo que 

o mesmo não se abra no momento da concretagem, mantendo a isonomia em todo o 

comprimento da estrutura. 

 

1.4.4.3 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 
 

A armadura longitudinal das vigas a serem executadas será de aço CA-60, de 

diâmetro 10.0 mm em quantidade detalhada no projeto estrutural, variando as 

dimensões das barras de viga para viga. Elas serão envolvidas e amarradas com os 

estribos, garantindo o cobrimento definido em projeto. A armadura deve ser colocada 

nas formas já montadas, utilizando de espaçadores locados nos pontos estratégicos, 

para que não ocorra movimentação no momento da concretagem, fazendo com que o 

cobrimento determinado seja atendido. 

 

1.4.4.4 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022 
 

A concretagem das vigas será realizada com concreto de fck igual a 25 MPa, com 

brita 0 e brita 1 como agregado graúdo, lançado na estrutura com uso de bomba, com 

atenção a manutenção dos níveis e do prumo das formas. No momento da concretagem 

o concreto deve ser vibrado com vibrador de imersão, garantindo todo o preenchimento 

da forma e evitando o surgimento de brocas no momento de execução da peça, afim de 

manter a perfeita trabalhabilidade de todas as vigas. A estrutura deve ser mantida 

protegida de intempéries e dentro dos 7 (sete) primeiros dias ser realizado o processo 

de cura úmida da estrutura. 

 

1.4.5 Fechamento (Vedação) 
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1.4.5.1 - ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM 
CONCRETO COM FCK DE 20 MPA, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE 
ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) 

 

Será realizada a vedação com bloco de concreto, de dimensões 14x19x39 

centímetros, assentados na vertical com argamassa de traço 1:7 (em volume de cimento 

e areia). A alvenaria deve ser amarrada, de forma que o bloco superior apoie sobre as 

duas metades dos dois blocos da fiada inferior, garantindo assim que a junta vertical das 

fiadas não fiquem alinhadas (descontínuas) com a fiada subsequente. As juntas 

horizontais devem estar alinhadas, garantindo o nível das fiadas dos blocos. A 

argamassa de assentamento deve ser aplicada de forma constante com espessura igual 

a 10 mm, ao longo de toda fiada, garantindo o padrão de toda a parede do muro. Todos 

os blocos após o seu assentamento devem ser enchidos com concreto de resistência fck 

igual a 20 Mpa, com consistência ideal, garantindo que todos os espaços sejam 

preenchidos com o concreto. 

 

1.4.6 Revestimento 
 

1.4.6.1 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 
 

Será realizado camada de chapisco nas faces do muro inclusive viga baldrame, 

com argamassa de traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa), com consistência 

ideal para o lançamento da argamassa na estrutura de forma manual, com colher de 

pedreiro.  

 A estrutura de concreto e bloco de concreto deve ser umedecida antes da 

aplicação do chapisco e este deve cobrir toda a área de alvenaria a ser revestida, com 

perfeito lançamento sobre a estrutura, garantindo a fixação. 

 

1.4.6.2 - REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), 
ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO 

 

Após a cura do chapisco será realizado reboco em massa única, com argamassa 

de traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média). A argamassa aplicada sobre a 
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superfície de chapisco será em uma só camada, após sarrafeada com régua de 

alumínio, será acabada com desempenadeira garantindo padrão de acabamento, 

nivelamento da área e espessura acabada de 20 mm. Após, será realizado o 

acabamento fino com esponja densa.  

A massa única será aplicada com a execução de taliscas, garantindo prumo e 

nivelamento das paredes. 

 

1.4.7 Drenos 
 

1.4.7.1 - DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 
 

 O dreno será instalado com tubo de PVC de diâmetro 75 mm, com proteção 

executada com mistura de brita 0 e pedrisco e manta geotêxtil, conforme detalhamento 

executado em projeto, garantindo a instalação de 1 (um) tubo por metro quadrado de 

área do muro. 

 

1.4.8 Aterro e Compactação 
 

 

1.4.8.1 - COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, 
INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL 
 

1.4.8.2 - REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE 
TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, 
DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO 
 

 Após a execução da estrutura do muro de arrimo, e a cura da estrutura, será 

executada a regularização do terreno e a compactação do solo com placa vibratória, 

com atenção para que a camada de solo a ser compactada não seja superior a 20 

centímetros. O excesso de solo necessário para conformação do terreno além do 

volume escavado será fornecido pela prefeitura no local da execução do aterro. 

 

1.4.9 Piso de concreto (RAMPA) 
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1.4.9.1 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 
 

Após a realização do aterro e compactação do espaço da rampa e execução da 

quadra juntamente com a sua estrutura, será realizado piso de concreto de espessura 6 

centímetros, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento, areia média e brita 01), preparo 

mecânico em betoneira aplicado com acabamento convencional na rampa executada 

para acesso quadra-escola. 

A concretagem deve ser realizada por completo, sem nenhuma parada para que 

não ocorra fissuras nas juntas de concretagem. Deve ser lançado de maneira 

padronizada e sarrafeada com régua de alumínio conforme taliscas e níveis retirados, 

mantendo o nivelamento e inclinação definida em projeto para a rampa. 

Deve ser executado ainda juntas para garantir que a dilatação do piso não 

provoque a fissura do piso. 

 

1.5 Gradil e Guarda-Corpo 

 

1.5.1 Guarda - corpo 
 

1.5.1.1 - GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, 
GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO 
COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS 
 

 Guarda-corpo executado com tubos de aço conforme detalhado no projeto 

arquitetônico com montantes a cada 1,20 metros com uma travessa superior e fechando 

o espaço entre esses tubos com os de diâmetro inferior dimensionado entre verticais e 

horizontais, afixados com parafuso de aço tipo chumbador PARABOLT. 

 

1.5.1.2 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 
EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE 
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 Será realizada pintura em uma demão de fundo de preparador, para após a sua 

secagem ser realizada a pintura. Será aplicado de forma manual, com atenção no 

momento da aplicação para não ficar nenhuma parte sem a aplicação do fundo. 

 Antes da aplicação o local deve ser limpo, garantindo que não haja qualquer 

sujeira, outro tipo de material fixado ou partículas soltas.  

 

1.5.1.3 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE 

 

Após a secagem do fundo preparador, os tubos serão pintados de forma 

mecanizada, com esmalte sintético brilhante, em duas demãos, com a diluição conforme 

recomendação do fabricante, afim de manter a qualidade de acabamento e a pintura 

cobrir totalmente a área pintada, sem que apresente qualquer irregularidade na 

coloração. Deve ser seguido também as recomendações do fabricante para os intervalos 

de pintura entre demãos. 

 O local de pintura deve ser limpo, garantindo que não haja qualquer sujeira, outro 

tipo de material fixado ou partículas soltas. 

 

1.5.2 Gradil 
 

1.5.2.1 - TUBO DE AÇO CARBONO, DIÂMETRO 2", ESPESSURA DE PAREDE 
CHAPA 14 - PEÇA DE 6,00 METROS 
 

 Será instalado como base do gradil de tubo com tela, tubos de aço carbono de 

diâmetro de 2”, de chapa 14, chumbado dentro da estrutura do muro, sendo cada tubo 

utilizado com 3,00 metros de comprimento ficando por fora da estrutura de alvenaria o 

espaço para fixação da tela. 

 Além dos tubos verticais, serão instalados tubos de mesmas características na 

parte superior, travando os tubos verticais e funcionando como apoio para a fixação da 

tela.  

 

1.5.2.2 - TELA FORTINET FAMILY, MALHA 5X10 CM, FIO 2,50 MM, REVESTIDA DE 
PVC VERDE, ALTURA 1,83 METROS 
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 Será instalado após o chumbamento de pintura dos tubos de aço carbono, tela de 

aço de fio 2,50 mm, dividida em malhas de dimensões 5 x 10 centímetros, sendo a 

mesma revestida com PVC de cor verde, e altura de 1,83 metros, fixada com arame, 

executando o travamento nos tubos verticais e no tubo horizontal, sendo pontaletada na 

pingadeira de concreto com ganchos de aço.  

 

1.5.2.3 - ARAME BWG 14, FIO 2,80 MM, REVESTIDO PVC VERDE 
 

 A tela será fixada com arame revestido de PVC de cor verde, mesmo material da 

tela, com fio 2,80 mm.  

 

1.5.2.4 - MÃO DE OBRA DE EXECUÇÃO DE ALAMBRADO COM TELA E TUBO DE 
AÇO, AMARRADA COM ARAME DE MESMO ACABAMENTO DA TELA, 
REVESTIDOS EM PVC - PARÂMETROS CONFORME COMPOSIÇÃO SINAPI 102362  
 

 Montagem de chumbamento, verificando prumo e nível dos tubos, bem como 

serviço de solda para travamento do tubos horizontais e verticais. 

 

1.5.2.5 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 
 

 Os pilares possuirão forma fabricada com chapa de madeira compensada 

resinada, fixadas com pontalete e sarrafos em posições estratégicas para garantir a 

perfeita concretagem do item, sem que a mesma deforme com a força aplicada pelo 

concreto no momento da concretagem, garantindo a dimensão e o cobrimento ao longo 

da estrutura. Antes do fechamento da forma, deve ser aplicado na chapa desmoldante 

para garantir a integridade da peça concretada e da chapa no momento da desforma. 

 A forma deve ser devidamente aprumada, com nível verificado e fixado antes do 

início do lançamento do concreto. 

 As chapas após a utilização devem ser guardadas em local apropriado, 

garantindo o processo de reutilização de 4 (quatro) vezes conforme definido. 
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1.5.2.6 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 
 

 Os estribos dos pilares serão confeccionados com barras de aço CA-60, de 

diâmetro 5.0 mm, respeitando a dimensão de cada peça bem como o cobrimento, 

definido em projeto estrutural. Os mesmos devem ser confeccionados (fechados) de 

maneira que sejam bem amarrados no entorno da armadura longitudinal, garantindo que 

o mesmo não se abra no momento da concretagem, mantendo a isonomia em todo o 

comprimento da estrutura. 

 

1.5.2.7 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 
 

A armadura longitudinal dos pilares a serem executados será de aço CA-60, nos 

diâmetros 6.3 mm em quantidade detalhada no projeto estrutural, variando as 

dimensões das barras de pilar para pilar. Elas serão envolvidas e amarradas com os 

estribos, garantindo o cobrimento definido em projeto. A armadura deve ser colocada 

nas formas já montadas, nascendo da viga superior do muro antes da concretagem da 

mesma, utilizando de espaçadores locados nos pontos estratégicos, para que não 

ocorra movimentação no momento da concretagem, fazendo com que o cobrimento 

determinado seja atendido. 

 

1.5.2.8 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 
 

A concretagem dos pilares será realizada com concreto de fck igual a 25 MPa, 

com brita 0 e brita 1 como agregado graúdo, lançado na estrutura com uso de baldes, 

com atenção a manutenção dos níveis e do prumo das formas. No momento da 

concretagem o concreto deve ser vibrado com vibrador de imersão por etapas de 

concretagem, garantindo todo o preenchimento da forma e evitando o surgimento de 

brocas no momento de execução da peça, afim de manter a perfeita trabalhabilidade de 

todos os pilares. A estrutura deve ser mantida protegida de intempéries e dentro dos 7 

(sete) primeiros dias ser realizado o processo de cura úmida da estrutura. 
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1.5.2.9 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 
 

 As cintas possuirão forma fabricada com chapa de madeira compensada 

resinada, fixadas com pontalete e sarrafos em posições estratégicas para garantir a 

perfeita concretagem do item, sem que a mesma deforme com a força aplicada pelo 

concreto no momento da concretagem, garantindo a dimensão e o cobrimento ao longo 

da estrutura. Antes do fechamento da forma, deve ser aplicado na chapa desmoldante 

para garantir a integridade da peça concretada e da chapa no momento da desforma. 

 A forma deve ser devidamente aprumada, com nível verificado e fixado antes do 

início do lançamento do concreto. 

 As chapas após a utilização devem ser guardadas em local apropriado, 

garantindo o processo de reutilização definido. 

 

1.5.2.10 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 
 

 Os estribos das cintas serão confeccionados com barras de aço CA-60, de 

diâmetro 5.0 mm, respeitando a dimensão de cada peça bem como o cobrimento, 

definido no projeto estrutural. Os mesmos devem ser confeccionados (fechados) de 

maneira que sejam bem amarrados no entorno da armadura longitudinal, garantindo que 

o mesmo não se abra no momento da concretagem, mantendo a isonomia em todo o 

comprimento da estrutura. 

 

1.5.2.11 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 
 

A armadura longitudinal das cintas a serem executadas será de aço CA-60, de 

diâmetro 6.3 mm em quantidade detalhada no projeto estrutural, variando as dimensões 

das barras de cinta para cinta. Elas serão envolvidas e amarradas com os estribos, 

garantindo o cobrimento definido em projeto. A armadura deve ser colocada nas formas 
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já montadas, utilizando de espaçadores locados nos pontos estratégicos, para que não 

ocorra movimentação no momento da concretagem, fazendo com que o cobrimento 

determinado seja atendido. 

 

1.5.2.12 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER 
TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 
 

A concretagem das cintas será realizada com concreto de fck igual a 25 MPa, 

com brita 0 e brita 1 como agregado graúdo, lançado na estrutura com uso de bomba, 

com atenção a manutenção dos níveis e do prumo das formas. No momento da 

concretagem o concreto deve ser vibrado com vibrador de imersão, garantindo todo o 

preenchimento da forma e evitando o surgimento de brocas no momento de execução 

da peça, afim de manter a perfeita trabalhabilidade de todas as vigas. A estrutura deve 

ser mantida protegida de intempéries e dentro dos 7 (sete) primeiros dias ser realizado o 

processo de cura úmida da estrutura. 

 

1.5.2.13 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 
 

As paredes da mureta do gradil serão executadas com tijolo cerâmico furado, de 

espessura 14 centímetros, assentados na vertical com argamassa de traço 1:2:8 (em 

volume de cimento, cal e areia média). A alvenaria deve ser amarrada, de forma que o 

tijolo cerâmico superior apoie sobre as duas metades dos dois tijolos da fiada inferior, 

garantindo assim que a junta vertical das fiadas não fiquem alinhadas (descontínuas) 

com a fiada subsequente. As juntas horizontais devem estar alinhadas, garantindo o 

nível das fiadas dos tijolos cerâmicos. A argamassa de assentamento deve ser aplicada 

de forma constante com espessura igual a 10 mm, ao longo de toda fiada, garantindo o 

padrão de toda a parede. A amarração da alvenaria nos cantos deve ser executada no 

padrão canto-parede de meia vez. 

 

1.5.2.14 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 
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Na alvenaria da mureta, após a sua execução, será realizada camada de 

chapisco com argamassa de traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa), com 

consistência ideal para o lançamento de forma manual com colher de pedreiro, nas 

partes onde a alvenaria não possui vãos. 

 A alvenaria deve ser umedecida antes da aplicação da argamassa e o chapisco 

deve cobrir por completo toda a parte de alvenaria e de concreto, com perfeito 

lançamento, garantindo a fixação. 

 

1.5.2.15 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 
 

Após a cura do chapisco será realizado reboco em massa única, com argamassa 

de traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média). A argamassa aplicada sobre a 

superfície de chapisco será em uma só camada, após sarrafeada com régua de 

alumínio, será acabada com desempenadeira garantindo padrão de acabamento, 

nivelamento da área e espessura acabada de 25 mm. Após, será realizado o 

acabamento fino com esponja densa.  

A massa única será aplicada com a execução de taliscas, garantindo prumo e 

nivelamento das paredes. 

 

1.5.2.16 - PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5) CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM 
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM 
FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E 
ARMAÇÃO 
 

 Será instalado após a finalização da alvenaria, a fixação de pingadeira de 

concreto, com argamassa colante, execução de rejuntamento com argamassa, 

garantindo o nivelamento entre as peças e inclinação para a parte externa do muro, 

garantindo o escoamento da água, evitando o escorrimento pela parede. 

 

1.5.2.17 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 
EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE 
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 Será realizada pintura em uma demão de fundo de preparador tipo zarcão dos 

tubos de aço carbono instalados, para após a sua secagem ser realizada a pintura. Será 

aplicado de forma manual, com atenção no momento da aplicação para não ficar 

nenhuma parte sem a aplicação do fundo, antes da fixação da tela do gradil. 

 Antes da aplicação o local deve ser limpo, garantindo que não haja qualquer 

sujeira, outro tipo de material fixado ou partículas soltas.  

 

1.5.2.18 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE 
 

Após a secagem do fundo preparador, os tubos serão pintados de forma 

mecanizada, com esmalte sintético brilhante, em duas demãos, com a diluição conforme 

recomendação do fabricante, afim de manter a qualidade de acabamento e a pintura 

cobrir totalmente a área pintada, sem que apresente qualquer irregularidade na 

coloração. Deve ser seguido também as recomendações do fabricante para os intervalos 

de pintura entre demãos. 

 O local de pintura deve ser limpo, garantindo que não haja qualquer sujeira, outro 

tipo de material fixado ou partículas soltas. Posterior a pintura dos tubos será executada 

a fixação da tela. 

 

1.5.2.19 - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 
 

 Antes da aplicação do selador acrílico, deve ser realizado a limpeza da superfície, 

eliminando qualquer sujeira e excesso de material, bem como a retirada do material 

solto que fica sobre o gesso após a sua cura. 

 O selador deve ser aplicado anteriormente a tinta para impermeabilizar a camada 

de revestimento, reduzindo assim a absorção da tinta. Ele garante a uniformidade da 

aplicação da posterior camada de tinta. 

 Deve ser aplicado com rolo, e nos pontos em que o equipamento não alcance, 

deve ser feita a aplicação com pincel trincha de tamanho adequado para cada local, em 

uma demão, na consistência indicada pelo fornecedor, após o prazo definido de 
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aplicação para superfícies novas de gesso, garantindo a aplicação em toda a extensão 

da área, sem que fique nenhum ponto sem a passagem. O selador será aplicado em 

ambos os lados da alvenaria. 

 

1.5.2.20 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 
 

Após a completa execução da camada de selador e atingido o período de 

secagem determinado pelo fornecedor, será realizada pintura com tinta látex acrílica em 

duas demãos, nos intervalos definidos pelo fabricante. 

 A tinta será aplicada com rolo específico para o tipo de tinta, recomendado pelo 

fornecedor e nos locais em que o mesmo não alcance será executada a aplicação com 

pincel trincha de dimensão adequada para cada local. 

 A pigmentação (cores) das tintas a serem aplicadas estão definidas no projeto 

arquitetônico, e devem ser realizadas antes do início das pinturas, amostra de cores 

aplicadas sobre o revestimento para aprovação da fiscalização. Todas as tintas a serem 

aplicadas devem ser preparadas pelo fornecedor da tinta, não podendo ser aplicado 

colorante.  

 A diluição deve seguir as proporções recomendadas pelo fabricante, e durante 

todo o momento de aplicação a tinta deve ser misturada para que a tinta fique sempre 

homogênea e não ocorra sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos, 

garantindo a cor em toda a tinta a ser aplicada. 

 

1.6 Pintura 

 

1.6.1 - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023 
 

 Nas partes onde foi executado novo revestimento de argamassa, será realizada a 

aplicação de selador acrílico. 

 Antes da aplicação do selador acrílico, deve ser realizado a limpeza da superfície, 

eliminando qualquer sujeira e excesso de material, bem como a retirada do material 

solto que fica sobre o gesso após a sua cura. 
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 O selador deve ser aplicado anteriormente a tinta para impermeabilizar a camada 

de revestimento, reduzindo assim a absorção da tinta. Ele garante a uniformidade da 

aplicação da posterior camada de tinta. 

 Deve ser aplicado com rolo, e nos pontos em que o equipamento não alcance, 

deve ser feita a aplicação com pincel trincha de tamanho adequado para cada local, em 

uma demão, na consistência indicada pelo fornecedor, após o prazo definido de 

aplicação para superfícies novas de gesso, garantindo a aplicação em toda a extensão 

da área, sem que fique nenhum ponto sem a passagem. O selador será aplicado em 

ambos os lados da alvenaria. 

 

1.6.2 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 
 

Após a completa execução da camada de selador e atingido o período de 

secagem determinado pelo fornecedor, será realizada pintura com tinta látex acrílica em 

duas demãos, nos intervalos definidos pelo fabricante. 

 A tinta será aplicada com rolo específico para o tipo de tinta, recomendado pelo 

fornecedor e nos locais em que o mesmo não alcance será executada a aplicação com 

pincel trincha de dimensão adequada para cada local. 

 A pigmentação (cores) das tintas a serem aplicadas estão definidas no projeto 

arquitetônico, e devem ser realizadas antes do início das pinturas, amostra de cores 

aplicadas sobre o revestimento para aprovação da fiscalização. Todas as tintas a serem 

aplicadas devem ser preparadas pelo fornecedor da tinta, não podendo ser aplicado 

colorante.  

 A diluição deve seguir as proporções recomendadas pelo fabricante, e durante 

todo o momento de aplicação a tinta deve ser misturada para que a tinta fique sempre 

homogênea e não ocorra sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos, 

garantindo a cor em toda a tinta a ser aplicada. 

 

1.7 Limpeza de Obra 

 

1.7.1 - LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA 
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A obra deve ser entregue limpa, realizando a remoção de todo o entulho e lixo 

produzido pela construtora. As partes externas, o terreno e o pátio, deverão ser limpos e 

varridos, realizando também a limpeza do jardim e gradis, todas as partes externas que 

fazem parte do corpo da obra. 

Será realizada uma vistoria final verificando as condições de funcionamento e 

segurança de todos os itens instalados.  

 

 

Formiga, 14 de setembro de 2023 
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