



Olá, Amanda Francêz

ntos



Impugnações

INICIO

Impugnações

Painel

Descrição



Boletim

Voltar

Avisos

postar

Licitapla

PLANEJAME

Demais

PCA

Não
condido

PROCESSOS

Pesquis

Process

Relatóri

ORGANIZAÇ

Meu Pe

Dados do Orgão

Operadores

Cargos

Sair

Vimos, com o devido respeito, a presença de Vossa Senhoria, requerer que seja alterado o prazo de entrega do PREGÃO ELETRÔNICO 033/2025, conforme argumentos a seguir: O presente processo de compra é para Registro de Preços, que gera a expectativa de contratação, ou seja, parte-se do pressuposto que não há urgência em sua demanda, nem data certa para a solicitação dos itens que serão licitados. O prazo de entrega estipulado no Edital/TR, 10 (DEZ) DIAS, é INEXEQUÍVEL inclusive para empresas sediadas nas proximidades do (s) local (is) de entrega, quiçá de outras regiões do País, tendo em vista que há itens sendo licitados que não são de "saída rotineira" nos balcões das Empresas. Ou seja, a licitante vencedora terá que realizar o pedido junto à fabricante. Há de se mencionar ainda, que mesmo sendo mercadoria de grande saída (produto disponível no estoque), há licitantes que são sediadas fora do Município ou Estado onde será realizada a entrega. Diante do exposto visando a ampla participação na licitação, solicitamos que se altere o prazo de entrega para no mínimo 30 (trinta) dias, com possibilidade de prorrogação desse prazo, caso a entrega não seja realizada por motivo alheio a vontade da contratada (casos fortuitos ou de força maior), ou alternativamente, que seja concedido prorrogação de prazo para o fornecedor que justifique comprovadamente fatores externos de produção industrial ou mesmo de transporte alheios à vontade da Empresa Contratada/Detentora da ARP.

Olá, Amanda Francêz

INICIO

Painel

Boletim

Avisos

🛒 Licitaplace

PLANEJAMENTO

📁 Demais Artefatos

📄 PCA

PROCESSOS

Pesquisa de Preço

Sair

Impugnação e Esclarecimento



Esclarecimentos



Impugnações

Esclarecimentos

Impugnações

Voltar

Solicitante	Email	Pedido	Resposta
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA. Documento: 29.175.860/0001-48	hidrosanu@hidrosanu.com.br	Vimos, com o devido respeito, a pr... ler mais	Não respondido

Olá, Amanda Francêz

INICIO

 Painel

 Boletim

 Avisos

 Licitaplace

PLANEJAMENTO

 Demais Artefatos

 PCA

PROCESSOS

 Pesquisa de Preço

 Sair