



MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG



CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 97/2026
PROCESSO LICITATÓRIO 215

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) PREFEITO MUNICIPAL, HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de obras de contenção e estabilização de taludes, mediante a construção de muros de gabião nas margens do Rio Formiga, sendo um trecho localizado junto à Avenida Rio Branco e outro junto à Avenida Doutor Henrique Braga, ambos no Centro do Município de Formiga/MG, em conformidade com os projetos, planilha orçamentária, memoriais descritivo e de cálculo, especificações técnicas e cronograma físico-financeiro, visando à contenção dos processos erosivos, à estabilização das margens e ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Obras e Trânsito.*

Fornecedor : AF ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - 36.339.407/0001-95

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	1,00	Serviço	Serviço	Serviço	R\$ 735.720,49	R\$ 735.720,49	R\$ 735.720,49	R\$ 735.720,49	0,00	R\$ 0,00
Descrição: Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de obras de contenção e estabilização de taludes, mediante a construção de muros de gabião nas margens do Rio Formiga, trecho localizado junto à Avenida Rio Branco, Centro do Município de Formiga/MG, em conformidade com os projetos, planilha orçamentária, memoriais descritivo e de cálculo, especificações técnicas e cronograma físico-financeiro, visando à contenção dos processos erosivos, à estabilização das margens e ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Obras e Trânsito.										
2	1,00	Serviço	Serviço	Serviço	R\$ 683.884,34	R\$ 683.884,34	R\$ 683.884,34	R\$ 683.884,34	0,00	R\$ 0,00
Descrição: ontratação de empresa especializada em engenharia para execução de obras de contenção e estabilização de taludes, mediante a construção de muros de gabião nas margens do Rio Formiga, trecho localizado junto à Avenida Doutor Henrique Braga no Centro do Município de Formiga/MG, em conformidade com os projetos, planilha orçamentária, memoriais descritivo e de cálculo, especificações técnicas e cronograma físico-financeiro, visando à contenção dos processos erosivos, à estabilização das margens e ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Obras e Trânsito.										
					Subtotal Adjudicado R\$ 1.419.604,83		Subtotal Orçado: R\$ 1.419.604,83		0,0000 %	R\$ 0,00

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 1.419.604,83	R\$ 1.419.604,83	0,0000 %	0,00

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Formiga-MG , 08 de Outubro de 2026



LAÉRCIO DOS REIS GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

Assine aqui

Assine aqui



Assinantes



Laercio Dos Reis Gomes

Assinou em 08/10/2026 às 09:07:27 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF *****.371.396-****.

Eu, Laercio Dos Reis Gomes, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.

Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador.betha.cloud** e insira o código abaixo:

8E4-5PR-ZP9-34Y